

# 入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 土維 第 33 号
- 2 入札件名 防災・安全交付金事業 東田原(7-73号線)舗装補修工事
- 3 工事(業務・納品)場所 関市東田原 地内
- 4 入札年月日 令和 5年 6月14日
- 5 予定価格 金 12,438,800 円 (事前公表)
- 6 最低制限価格 金 11,100,100 円
- 7 調査基準価格 金 = 円
- 8 失格判断基準価格 金 = 円
- 9 選定理由 工事の種類:舗装工事
- 10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設(株)	2	11,000,000					
(株)野田建設	4	11,300,000					
双葉建設(株)	1	10,860,000					落札
(株)関元組	4	11,300,000					
(株)新東建設	3	11,100,000					

- 11 開札結果 落札価格 11,946,000円 (うち税 1,086,000円 )  
 (落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
 落札業者  
 双葉建設(株)
- 12 工 期 令和 5年 6月20日 ~ 令和 5年10月 6日

# 入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 土維 第 34 号  
2 入札件名 防災・安全交付金事業 西田原(幹1-10号線)舗装補修工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市西田原 地内  
4 入札年月日 令和 5年 6月14日  
5 予定価格 金 10,247,600円(事前公表)  
6 最低制限価格 金 9,130,000円  
7 調査基準価格 金 = 円  
8 失格判断基準価格 金 = 円  
9 選定理由 工事の種類:舗装工事  
10 入札状況

業者名	入札書記載金額						決定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設(株)	3	9,300,000					
(株)野田建設	3	9,300,000					
双葉建設(株)	2	9,130,000					
(株)関元組	3	9,300,000					
(株)新東建設	1	9,000,000					落札

- 11 開札結果 落札価格 9,900,000円 (うち税 900,000円)  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
落札業者  
(株)新東建設

- 12 工期 令和 5年 6月20日 ~ 令和 5年10月 6日

# 入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 水第9号  
2 入札件名 老朽管対策事業 武芸川町谷口配水及び給水管布設替工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市武芸川町谷口 地内  
4 入札年月日 令和5年6月14日  
5 予定価格 金 64,532,600円(事後公表・非公表)  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 58,466,100円  
8 失格判断基準価格 金 55,646,800円  
9 選定理由 工事の種類:水道施設工事  
10 入札状況

業者名	入札書記載金額						決定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
(株)山中工務店	4	60,000,000		予定価格超過			
(株)長沼水道工業所	2	55,900,000					
関水道工業(株)	7	62,530,000		予定価格超過			
三和住宅設備(株)	6	60,168,000		予定価格超過			
(株)オザキ	4	60,000,000		予定価格超過			
(有)シンエイ設備	3	59,590,000		予定価格超過			
(有)光秀工業	1	54,200,000					落札

- 11 開札結果 落札価格 59,620,000円(うち税 5,420,000円)  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
落札業者  
(有)光秀工業

- 12 工 期 令和5年6月20日 ~ 令和6年2月16日

# 入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 水第20号  
2 入札件名 老朽管対策事業 寿町配水及び給水管布設替工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市寿町 地内  
4 入札年月日 令和5年6月14日  
5 予定価格 金 132,598,400円(事後公表・非公表)  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 120,684,300円  
8 失格判断基準価格 金 115,291,000円  
9 選定理由 工事の種類:水道施設工事  
10 入札状況

業者名	入札書記載金額						決定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
(株)山中工務店	1	120,000,000					落札
(株)長沼水道工業所	3	126,300,000					
関水道工業(株)	2	120,670,000					
三和住宅設備(株)	4	128,037,000					

- 11 開札結果 落札価格 132,000,000円(うち税 12,000,000円)  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
落札業者  
(株)山中工務店  
12 工期 令和5年6月20日 ~ 令和6年3月15日

# 入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 水第21号  
2 入札件名 老朽管対策事業 出来町他配水及び給水管布設替工事  
3 工事(業務・納品)場所 関市出来町 地内  
4 入札年月日 令和5年6月14日  
5 予定価格 金 119,505,100円(事後公表・非公表)  
6 最低制限価格 金 = 円  
7 調査基準価格 金 108,787,800円  
8 失格判断基準価格 金 103,865,300円  
9 選定理由 工事の種類:水道施設工事  
10 入札状況

業者名	入札書記載金額						決定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
(株)山中工務店	2	109,500,000		予定価格超過			
(株)長沼水道工業所	3	110,780,000		予定価格超過			
関水道工業(株)	1	108,580,000					落札

- 11 開札結果 落札価格 119,438,000円(うち税 10,858,000円)  
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)  
落札業者  
関水道工業(株)  
12 工期 令和5年6月20日 ~ 令和6年3月15日