

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 管 第 36 号
2 入札件名 わかくさ・プラザ 総合福祉会館改修(建築)工事
3 工事(業務・納品)場所 関市若草通2丁目1番地
4 入札年月日 令和5年8月23日
5 予定価格 金 201,300,000円(事後公表・非公表)
6 最低制限価格 金 = 円
7 調査基準価格 金 185,196,000円
8 失格判断基準価格 金 173,476,600円
9 選定理由 工事の種類:建築一式工事
10 入札状況

業者名	入札書記載金額						決定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設(株)	1	178,000,000					落札
(株)新東建設	3	189,000,000		予定価格超過			
(株)野田建設	2	185,700,000		予定価格超過			

- 11 開札結果 落札価格 195,800,000円 (うち税 17,800,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)

落札業者
青協建設(株)

- 12 工期 令和5年8月29日 ~ 令和6年10月25日

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 管第38号
2 入札件名 わかくさ・プラザ 総合福祉会館改修(機械設備)工事
3 工事(業務・納品)場所 関市若草通2丁目1番地
4 入札年月日 令和5年8月23日
5 予定価格 金 202,620,000円(事後公表・非公表)
6 最低制限価格 金 = 円
7 調査基準価格 金 186,410,400円
8 失格判断基準価格 金 176,368,500円
9 選定理由 工事の種類:管工事
10 入札状況

業者名	入札書記載金額						決定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
(株)長沼水道工業所	4	187,400,000		予定価格超過			
(株)山中工務店	2	185,400,000		予定価格超過			
三和住宅設備(株)	3	187,370,000		予定価格超過			
(株)オザキ	1	182,000,000					落札

- 11 開札結果 落札価格 200,200,000円(うち税 18,200,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
(株)オザキ

- 12 工期 令和5年8月29日 ~ 令和6年10月25日

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 土木 第 14 号
2 入札件名 上白金排水路改修工事
3 工事(業務・納品)場所 関市上白金 地内
4 入札年月日 令和 5年 8月23日
5 予定価格 金 13,347,400 円(事前公表)
6 最低制限価格 金 11,983,400 円
7 調査基準価格 金 = 円
8 失格判断基準価格 金 = 円
9 選定理由 工事の種類:土木一式工事
10 入札状況

業者名	入札書記載金額						決定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
(有) 広見建設	2	12,100,000					
中村基礎工業(株)	1	12,000,000					落札

- 11 開札結果 落札価格 13,200,000円 (うち税 1,200,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の10分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
中村基礎工業(株)

- 12 工期 令和 5年 8月29日 ~ 令和 6年 2月 9日

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 管第33号
2 入札件名 桜ヶ丘中学校 校舎屋上防水改修工事
3 工事(業務・納品)場所 関市桜台3丁目13番1号
4 入札年月日 令和5年8月23日
5 予定価格 金 63,723,000円(事後公表・非公表)
6 最低制限価格 金 = 円
7 調査基準価格 金 58,625,160円
8 失格判断基準価格 金 54,546,800円
9 選定理由 工事の種類:建築一式工事
10 入札状況

業者名	入札書記載金額						決定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設(株)	3	57,500,000					
(株)新東建設	4	57,800,000					
(株)大和工務店	1	57,000,000					落札
準栄工業(株)	2	57,400,000					

- 11 開札結果 落札価格 62,700,000円(うち税 5,700,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
(株)大和工務店
12 工期 令和5年8月29日 ~ 令和6年1月22日