

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号土維 第 38 号
- 2 入札件名防災・安全交付金事業 倉知 (幹 1－15 号線)舗装補修工事
- 3 工事(業務・納品)場所関市倉知 地内
- 4 入札年月日令和 7年 6月11日
- 5 予定価格金13,448,600 円 (事前公表)
- 6 最低制限価格金11,986,700 円
- 7 調査基準価格金＝円
- 8 失格判断基準価格金＝円
- 9 選定理由工事の種類:舗装工事
- 10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	1	11,750,000					落札
株式会社 野田建設	3	12,000,000					
株式会社 関元組	5	12,200,000					
双葉建設 株式会社	2	11,980,000					
株式会社 新東建設	3	12,000,000					

- 11 開 札 結 果落札価格12,925,000円 (うち税1,175,000 円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
青協建設 株式会社

- 12 工 期令和 7年 6月19日 ～ 令和 7年10月 6日

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

1	仕 様 書 番 号	管 第 17 号
2	入 札 件 名	関市総合斎苑わかくさ特定天井等改修工事
3	工事(業務・納品)場所	関市西本郷通5丁目1番11号
4	入 札 年 月 日	令和 7年 6月11日
5	予 定 価 格	金 = 円 (事後公表・非公表)
6	最 低 制 限 価 格	金 = 円
7	調 査 基 準 価 格	金 = 円
8	失 格 判 断 基 準 価 格	金 = 円
9	選 定 理 由	工事の種類:建築一式工事
10	入 札 状 況	

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	2	77,000,000		辞退			
株式会社 野田建設	3	80,000,000		辞退			
株式会社 新東建設	1	72,000,000	1	71,000,000			

11 開 札 結 果 落札価格 円 (うち税 円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
不調

12 工 期 令和 7年 6月19日 ～ 令和 8年 1月30日