

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1

仕様書番号

都工 第 1 号
- 2

入札件名

都市構造再編集集中支援事業 遊歩道整備工事
- 3

工事(業務・納品)場所

関市春日町 他 地内
- 4

入札年月日

令和 7年 7月16日
- 5

予定価格

金

45,691,800 円 (事後公表・非公表)
- 6

最低制限価格

金

41,079,500 円
- 7

調査基準価格

金

=

円
- 8

失格判断基準価格

金

=

円
- 9

選定理由

工事の種類:舗装工事
- 10

入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	1	41,000,000					落札
株式会社 野田建設	2	41,500,000					
株式会社 関元組	3	43,000,000		予定価格超過			
双葉建設 株式会社		辞退					

- 11

開 札 結 果

落札価格

45,100,000 円

(うち税

4,100,000 円

)

(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)

落札業者

青協建設 株式会社

- 12

工 期

令和 7年 7月24日 ~ 令和 8年 2月13日