

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

し尿 第 10 号
- 2

入 札 件 名

＜コミプラ＞余剰汚泥ポンプ他修繕
- 3

工事(業務・納品)場所

関市千疋コミプラ 地内
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金2,939,200 円 (事前公表)
- 6

最 低 制 限 価 格

金2,700,500 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金＝ 円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金＝ 円
- 9

選 定 理 由

工事の種類:機械器具設置工事
- 10

入 札 状 況

入札参加者名簿より、技術的適性のある業者を選定

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
寿美工業 株式会社 岐阜営業所		辞退					
美濃設備 株式会社 関支店	3	2,600,000					
中央清掃 株式会社	3	2,600,000					
有限会社 関環境サービス	1	2,538,000					落札
有限会社 梅村総業	2	2,591,000					
中部クリーン 株式会社	3	2,600,000					

- 11

開 札 結 果

落札価格2,791,800円 (うち税253,800 円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
有限会社 関環境サービス

- 12

工 期

令和 7年 9月18日 ～ 令和 8年 1月26日

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

土木 第 9 号
- 2

入 札 件 名

道路メンテナンス事業 新富津橋補修工事
- 3

工事(業務・納品)場所

関市肥田瀬 地内
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金62,885,900 円 (事後公表・非公表)
- 6

最 低 制 限 価 格

金 = 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金56,210,000 円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金53,433,600 円
- 9

選 定 理 由

工事の種類:とび・土工・コンクリート工事
入札参加者名簿より、市内業者から選定
- 10

入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	2	56,500,000					
株式会社 関元組	1	56,000,000					落札
株式会社 野田建設	3	56,600,000					
株式会社 田下建設		辞退					
株式会社 新東建設	3	56,600,000					
株式会社 山佐組	5	57,000,000					
(有) フジケン土木	5	57,000,000					
株式会社 横田工務店		辞退					
株式会社 長屋組	8	58,100,000		予定価格超過			
株式会社 葵組	7	57,900,000		予定価格超過			

- 11

開 札 結 果

落札価格61,600,000円 (うち税5,600,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
株式会社 関元組

- 12

工 期

令和 7年 9月18日 ~ 令和 8年 7月 5日

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

土木 第 11 号
- 2

入 札 件 名

前田上橋・前田下橋P C B撤去工事
- 3

工事(業務・納品)場所

関市迫間 地内
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金

42,919,800 円 (事後公表・非公表)
- 6

最 低 制 限 価 格

金

38,185,400 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金

=

円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金

=

円
- 9

選 定 理 由

工事の種類:とび・土工・コンクリート工事
入札参加者名簿より、市内業者から選定
- 10

入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	3	40,000,000		予定価格超過			
株式会社 関元組	2	39,800,000		予定価格超過			
株式会社 野田建設	6	41,000,000		予定価格超過			
株式会社 田下建設		辞退					
株式会社 新東建設	1	39,000,000					落札
株式会社 山佐組	4	40,400,000		予定価格超過			
(有) フジケン土木		辞退					
株式会社 横田工務店		辞退					
株式会社 長屋組	6	41,000,000		予定価格超過			
株式会社 葵組	5	40,700,000		予定価格超過			

- 11

開 札 結 果

落札価格

42,900,000 円

(うち税

3,900,000 円

)

(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)

落札業者

株式会社 新東建設

- 12

工

期

令和 7年 9月18日

～

令和 8年 6月15日

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

土木 第 17 号
- 2

入 札 件 名

道路メンテナンス事業 一色橋補修工事
- 3

工事(業務・納品)場所

関市武芸川町谷口 地内
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金 68,113,100 円 (事後公表・非公表)
- 6

最 低 制 限 価 格

金 = 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金 60,986,200 円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金 58,001,900 円
- 9

選 定 理 由

工事の種類:とび・土工・コンクリート工事
入札参加者名簿より、市内業者から選定
- 10

入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	8	63,500,000		予定価格超過			
株式会社 関元組	5	63,000,000		予定価格超過			
株式会社 野田建設	2	62,200,000		予定価格超過			
株式会社 田下建設	1	61,000,000					落札
株式会社 新東建設	5	63,000,000		予定価格超過			
株式会社 山佐組	2	62,200,000		予定価格超過			
(有) フジケン土木	7	63,300,000		予定価格超過			
株式会社 横田工務店		辞退					
株式会社 長屋組	9	65,700,000		予定価格超過			
株式会社 葵組	4	62,500,000		予定価格超過			

- 11

開 札 結 果

落札価格 67,100,000円 (うち税 6,100,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
株式会社 田下建設

- 12

工 期

令和 7年 9月18日 ~ 令和 8年 7月 5日

入札結果状況書

- 1

仕様書番号

土木 第 18 号
- 2

入札件名

防災・安全交付金事業 宝見橋耐震補強工事
- 3

工事(業務・納品)場所

関市武芸川町八幡 地内
- 4

入札年月日

令和 7年 9月10日
- 5

予定価格

金 94,611,000 円 (事後公表・非公表)
- 6

最低制限価格

金 = 円
- 7

調査基準価格

金 85,966,100 円
- 8

失格判断基準価格

金 81,959,900 円
- 9

選定理由

工事の種類:とび・土工・コンクリート工事
入札参加者名簿より、市内業者から選定
- 10

入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	6	87,000,000		予定価格超過			
株式会社 関元組	6	87,000,000		予定価格超過			
株式会社 野田建設	3	86,500,000		予定価格超過			
株式会社 田下建設	1	85,000,000					落札
株式会社 新東建設	6	87,000,000		予定価格超過			
株式会社 山佐組	2	86,300,000		予定価格超過			
(有) フジケン土木	9	87,200,000		予定価格超過			
株式会社 横田工務店		辞退					
株式会社 長屋組	4	86,600,000		予定価格超過			
株式会社 葵組	5	86,700,000		予定価格超過			

- 11

開 札 結 果

落札価格 93,500,000円 (うち税 8,500,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
株式会社 田下建設

- 12

工 期

令和 7年 9月18日 ～ 令和 8年 7月15日

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

土木 第 20 号
- 2

入 札 件 名

9－5 3 号橋・9－5 5 号橋 P C B 撤去工事
- 3

工事(業務・納品)場所

関市小野 地内
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金

31,682,200 円 (事後公表・非公表)
- 6

最 低 制 限 価 格

金

28,098,400 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金

=

円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金

=

円
- 9

選 定 理 由

工事の種類:とび・土工・コンクリート工事
入札参加者名簿より、市内業者から選定
- 10

入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	2	28,500,000					
株式会社 関元組	1	28,000,000					落札
株式会社 野田建設	2	28,500,000					
株式会社 田下建設		辞退					
株式会社 新東建設	4	28,600,000					
株式会社 山佐組	5	28,700,000					
(有) フジケン土木	5	28,700,000					
株式会社 横田工務店		辞退					
株式会社 長屋組	7	28,780,000					
株式会社 葵組	8	29,500,000		予定価格超過			

- 11

開 札 結 果

落札価格

30,800,000円

(うち税

2,800,000円

)

(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)

落札業者

株式会社 関元組

- 12

工

期

令和 7年 9月18日

～

令和 8年 5月11日

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

土維 第 76 号
- 2

入 札 件 名

舗装補修 北天神（5－179号線）他舗装補修工事
- 3

工事(業務・納品)場所

関市北天神 他 地内
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金8,556,900 円（事前公表）
- 6

最 低 制 限 価 格

金7,618,600 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金＝ 円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金＝ 円
- 9

選 定 理 由

工事の種類:舗装工事
入札参加者名簿より、市内業者から選定
- 10

入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 関元組	2	7,750,000					
株式会社 新東建設	1	7,450,000					落札
はさま建設 株式会社		辞退					
株式会社 田中組	3	7,770,000					
有限会社 丸喜玉田工業		辞退					
株式会社 柴田組		入札書不着					
有限会社 イースト		辞退					
塚原土木 株式会社	4	7,779,000					

- 11

開 札 結 果

落札価格8,195,000円（うち税745,000 円）
（落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。）
落札業者
株式会社 新東建設

- 12

工 期

令和 7年 9月18日 ～ 令和 7年12月26日

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

管 第 63 号
- 2

入 札 件 名

乙亀集会場改修工事
- 3

工事(業務・納品)場所

関市中之保5009番地1
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金5,819,000 円 (事前公表)
- 6

最 低 制 限 価 格

金5,274,500 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金 = 円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金 = 円
- 9

選 定 理 由

工事の種類:建築一式工事
入札参加者名簿より、市内業者から選定
- 10

入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
各務建設 株式会社	1	5,280,000					落札
結屋 株式会社		辞退					
(有) 近岡建装		辞退					
有限会社 美濃羽建設		辞退					
名古屋路建築 株式会社		辞退					
三義製材 株式会社		辞退					
株式会社 大勝建設		辞退					

- 11

開 札 結 果

落札価格5,808,000 円 (うち税528,000 円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
各務建設 株式会社

- 12

工 期

令和 7年 9月18日 ~ 令和 7年12月12日

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

土維 第 75 号
- 2

入 札 件 名

洞戸高賀（幹 2－3 0 5 号線）法面調査業務委託
- 3

工事（業務・納品）場所

関市洞戸高賀 地内
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金

1, 725, 900 円（事前公表）
- 6

最 低 制 限 価 格

金

1, 386, 000 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金

=

円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金

=

円
- 9

選 定 理 由

=
- 10

入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 三栄コンサルタント 関営業所	5	1, 569, 000					
大同コンサルタント 株式会社 中濃営業所	2	1, 560, 000					
大日コンサルタント 株式会社	1	1, 490, 000					落札
株式会社 テイコク	5	1, 569, 000					
株式会社 ユニオン 関営業所	2	1, 560, 000					
(株) 三進 中濃営業所	2	1, 560, 000					

- 11

開 札 結 果

落札価格

1, 639, 000 円

（うち税

149, 000 円

）

（落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の1 0 相当額を加算した金額である。）

落札業者

大日コンサルタント 株式会社
- 12

業 務 期 間

令和 7年 9月18日

～

令和 7年12月16日

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

下管 第 23 号
- 2

入 札 件 名

大口径管路TVカメラ点検業務委託
- 3

工事(業務・納品)場所

関市倉知 他 地内
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金 = 円
- 6

最 低 制 限 価 格

金 = 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金 = 円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金 = 円
- 9

選 定 理 由

=
- 10

入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
(株) 芙蓉施設センター 土岐営業所	7	11,000,000					
管清工業 株式会社 岐阜営業所	1	10,500,000					落札
株式会社 東利 岐阜支店	6	10,800,000					
ヒルムタ興業 (株)	3	10,650,000					
株式会社 高島衛生	5	10,780,000					
(株) カワイ工業	2	10,600,000					
中日コプロ (株) 岐阜営業所	4	10,720,000					

- 11

開 札 結 果

落札価格 11,550,000円 (うち税 1,050,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)

落札業者
管清工業 株式会社 岐阜営業所

- 12

業 務 期 間

令和 7年 9月18日 ~ 令和 8年 3月13日

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

土受 第 1 号
- 2

入 札 件 名

関商工高等学校 工業科西側法面伐採業務委託
- 3

工事(業務・納品)場所

関市倉知 地内
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金 = 円
- 6

最 低 制 限 価 格

金 = 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金 = 円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金 = 円
- 9

選 定 理 由

=
- 10

入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	3	2, 250, 000					
有限会社 丸喜玉田工業	1	2, 050, 000					落札
株式会社 サカエ	2	2, 150, 000					
有限会社 イースト		辞退					
株式会社 d a i t o	4	2, 500, 000					

- 11

開 札 結 果

落札価格 2, 255, 000円 (うち税 205, 000 円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
有限会社 丸喜玉田工業

- 12

業 務 期 間

令和 7年 9月18日 ～ 令和 7年12月16日

入札結果状況書

- 1

仕 様 書 番 号

土維 第 74 号
- 2

入 札 件 名

維持補修 市平賀（5－2 4 号線）路側補修他工事
- 3

工事（業務・納品）場所

関市市平賀 地内
- 4

入 札 年 月 日

令和 7年 9月10日
- 5

予 定 価 格

金

5, 154, 600 円（事前公表）
- 6

最 低 制 限 価 格

金

4, 603, 500 円
- 7

調 査 基 準 価 格

金

=

円
- 8

失 格 判 断 基 準 価 格

金

=

円
- 9

選 定 理 由

工事の種類：土木一式工事
入札参加者名簿より、市内業者から選定
- 10

入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 関元組		辞退					
株式会社 新東建設		辞退					
有限会社 イースト		辞退					
塚原土木 株式会社		辞退					
有限会社 和田組		入札書不着					
有限会社 丸武建設		辞退					
株式会社 佐久間組		辞退					

- 11

開 札 結 果

落札価格

円

（うち税

円

）

（落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。）

落札業者

不調

- 12

工 期

令和 7年 9月18日 ～ 令和 8年 1月30日

入札結果状況書

- 1 仕 様 書 番 号 第 = 号
- 2 入 札 件 名 関商工高等学校 情報教育実習装置の賃貸借
- 3 工事(業務・納品)場所 関市立関商工高等学校 工業科棟3号館4階 情報技術実習室
- 4 入 札 年 月 日 令和 7年 9月10日
- 5 予 定 価 格(税抜)金 = 円/月
- 6 最 低 制 限 価 格 金 = 円
- 7 調 査 基 準 価 格 金 = 円
- 8 失 格 判 断 基 準 価 格 金 = 円
- 9 選 定 理 由 =
- 10 入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円/月)	順位	第2回(円/月)	順位	第3回(円/月)	
NECキャピタルソリューション(株) 中部支店							
NTT・TCリース(株) 東海支店		辞退					
三菱HCキャピタル(株)		辞退					
FLCS(株) 東海支店		辞退					
(株) JECC		辞退					
共友リース(株) 岐阜支店		辞退					
十六リース(株)		辞退					
NX・TCリース&ファイナンス(株) 岐阜営業所		辞退					

- 11 開 札 結 果 落札価格 円/月(うち税 = 円/月)
- 落札業者
中止
- 12 納 入 期 限 令和13年 2月28日