

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 水 第 34 号
- 2 入 札 件 名 老朽管対策事業 稲口他地内配水及び給水管布設替工事
- 3 工事(業務・納品)場所 関市稲口 他 地内
- 4 入 札 年 月 日 令和 7年 9月10日
- 5 予 定 価 格 金 56,904,100 円 (事後公表・非公表)
- 6 最 低 制 限 価 格 金 = 円
- 7 調 査 基 準 価 格 金 51,471,200 円
- 8 失 格 判 断 基 準 価 格 金 48,944,500 円
- 9 選 定 理 由 工事の種類:水道施設工事
- 10 入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 長沼水道工業所	3	52,500,000		予定価格超過			
三和住宅設備 株式会社	2	51,714,000					
有限会社 シンエイ設備	1	51,300,000					落札
有限会社 光秀工業		辞退					

- 11 開 札 結 果 落札価格 56,430,000円 (うち税 5,130,000 円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
有限会社 シンエイ設備
- 12 工 期 令和 7年 9月18日 ~ 令和 8年 3月10日

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 水 第 35 号
- 2 入 札 件 名 大原富之保線道路改良に伴う配水管布設替工事
- 3 工事(業務・納品)場所 関市富之保 地内
- 4 入 札 年 月 日 令和 7年 9月10日
- 5 予 定 価 格 金 15,105,200 円 (事前公表)
- 6 最 低 制 限 価 格 金 13,544,300 円
- 7 調 査 基 準 価 格 金 = 円
- 8 失 格 判 断 基 準 価 格 金 = 円
- 9 選 定 理 由 工事の種類:水道施設工事
- 10 入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 長沼水道工業所	3	13,550,000					
株式会社 石原設備	1	13,300,000					落札
有限会社 シンエイ設備	2	13,458,300					

- 11 開 札 結 果 落札価格 14,630,000円 (うち税 1,330,000円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
株式会社 石原設備

- 12 工 期 令和 7年 9月18日 ~ 令和 8年 1月20日

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 水 第 36 号
- 2 入札件名 国道 2 5 6 号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事
- 3 工事(業務・納品)場所 関市洞戸尾倉 地内
- 4 入札年月日 令和 7年 9月10日
- 5 予定価格 金 40,871,600 円 (事後公表・非公表)
- 6 最低制限価格 金 36,931,400 円
- 7 調査基準価格 金 = 円
- 8 失格判断基準価格 金 = 円
- 9 選 定 理 由 工事の種類:水道施設工事
- 10 入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 山中工務店	3	37,500,000		予定価格超過			
株式会社 長沼水道工業所		辞退					
有限会社 シンエイ設備		辞退					
株式会社 オザキ	1	36,350,000					落札
武藤管工 株式会社	2	37,450,000		予定価格超過			

- 11 開 札 結 果 落札価格 39,985,000円 (うち税 3,635,000 円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
株式会社 オザキ

- 12 工 期 令和 7年 9月18日 ～ 令和 8年 3月13日

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号管第59号
- 2 入札件名武芸川生涯学習センター空調熱源機器改修工事
- 3 工事(業務・納品)場所関市武芸川町小知野779番地1
- 4 入札年月日令和7年9月10日
- 5 予定価格金50,292,000円(事後公表・非公表)
- 6 最低制限価格金＝円
- 7 調査基準価格金46,268,640円
- 8 失格判断基準価格金42,881,300円
- 9 選定理由工事の種類:管工事
- 10 入札状況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
株式会社 長沼水道工業所	4	47,360,000		辞退			
株式会社 土屋電気商会	1	45,800,000	1	45,000,000			落札
株式会社 フタバ電興社	3	47,270,000		入札書不着			
関水道工業 株式会社	2	47,000,000		辞退			
田中電気工事 株式会社		辞退					
第一電力 株式会社		辞退					

- 11 開 札 結 果落札価格49,500,000円(うち税4,500,000円)
- (落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
- 落札業者
- 株式会社 土屋電気商会

- 12 工 期 令和7年9月18日 ～ 令和8年3月13日

入札結果状況書(事後審査型一般競争入札)

- 1 仕様書番号 管 第 60 号
- 2 入 札 件 名 通元寺・白谷・田口集会場改修工事
- 3 工事(業務・納品)場所 関市洞戸通元寺 1 9 6 番地 1 ・板取 2 8 1 番地・板取 3 3 4 5 番地
- 4 入 札 年 月 日 令和 7年 9月10日
- 5 予 定 価 格 金 41,866,000 円 (事後公表・非公表)
- 6 最 低 制 限 価 格 金 38,253,600 円
- 7 調 査 基 準 価 格 金 = 円
- 8 失 格 判 断 基 準 価 格 金 = 円
- 9 選 定 理 由 工事の種類: 建築一式工事
- 10 入 札 状 況

業 者 名	入 札 書 記 載 金 額						決 定
	順位	第1回(円)	順位	第2回(円)	順位	第3回(円)	
青協建設 株式会社	3	39,800,000		予定価格超過			
株式会社 野田建設	1	37,800,000					落札
株式会社 新東建設	2	39,000,000		予定価格超過			

- 11 開 札 結 果 落札価格 41,580,000円 (うち税 3,780,000 円)
(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額である。)
落札業者
株式会社 野田建設

- 12 工 期 令和 7年 9月18日 ～ 令和 8年 2月 6日